

Comune di Savosa
Rifacimento e potenziamento infrastrutture

PREVENTIVO DI SPESA ± 10%

Opere da impresario costruttore

	Cantone TI	Comune di Savosa	AIL-GAS	AIL-AP	AAP Paradiso	TOTALE
CPN 111 - Lavori a regia	SFr. 23'100.00	SFr. 47'450.00	SFr. 23'100.00	SFr. 26'950.00	SFr. 23'100.00	SFr. 143'700.00
CPN 113 - Impianto di Cantiere	SFr. 17'985.50	SFr. 49'699.50	SFr. 14'828.00	SFr. 19'509.00	SFr. 14'828.00	SFr. 116'850.00
CPN 116 - Taglio alberi e dissodamenti	SFr. -	SFr. 16'540.00	SFr. -	SFr. -	SFr. -	SFr. 16'540.00
CPN 117 - Demolizioni e smontaggi	SFr. 14'185.00	SFr. 19'470.00	SFr. 16'975.00	SFr. 10'160.00	SFr. 9'035.00	SFr. 69'825.00
CPN 151 - Lavori per condotte interrate	SFr. -	SFr. 1'980.00	SFr. 142'418.00	SFr. 167'495.00	SFr. 153'438.00	SFr. 465'331.00
CPN 181 Costruzioni di giardini e opere paesaggistiche	SFr. 760.00	SFr. 5'310.00	SFr. -	SFr. -	SFr. -	SFr. 6'070.00
CPN 237 Canalizzazioni e opere di prosciugamento	SFr. 377'531.00	SFr. 669'881.00	SFr. -	SFr. -	SFr. -	SFr. 1'047'412.00
Indennità intemperie (1%)	SFr. 4'335.62	SFr. 8'103.31	SFr. 1'973.21	SFr. 2'241.14	SFr. 2'004.01	SFr. 18'657.28
Totale Impresario Costruttore	SFr. 437'897.12	SFr. 818'433.81	SFr. 199'294.21	SFr. 226'355.14	SFr. 202'405.01	SFr. 1'884'385.28

Opere di pavimentazione

	Cantone TI	Comune di Savosa	AIL-GAS	AIL-AP	AAP Paradiso	AIL Elettricità	Swisscom	UPC	TOTALE
CPN 111 - Lavori a regia	SFr. 25'200.00	SFr. 16'000.00	SFr. 10'415.00	SFr. 7'200.00	SFr. 7'200.00	SFr. 540.00	SFr. 540.00	SFr. 540.00	SFr. 67'635.00
CPN 112 - Prove	SFr. 4'650.00	SFr. -	SFr. -	SFr. -	SFr. -	SFr. -	SFr. -	SFr. -	SFr. 4'650.00
CPN 113 - Impianto di Cantiere	SFr. 30'735.50	SFr. 14'154.50	SFr. 10'812.00	SFr. 7'720.00	SFr. 7'538.00	SFr. -	SFr. -	SFr. -	SFr. 70'960.00
CPN 117 - Demolizioni e smontaggi	SFr. 32'780.00	SFr. 15'274.00	SFr. 13'081.00	SFr. 8'695.00	SFr. 8'695.00	SFr. -	SFr. -	SFr. -	SFr. 78'525.00
CPN 222 Delimitazioni, selciati, lastricati e scale	SFr. 48'715.00	SFr. -	SFr. -	SFr. -	SFr. -	SFr. -	SFr. -	SFr. -	SFr. 48'715.00
CPN 223 - Pavimentazioni	SFr. 196'525.00	SFr. 71'540.00	SFr. 54'300.00	SFr. 29'540.00	SFr. 31'700.00	SFr. 9'200.00	SFr. 1'680.00	SFr. 1'680.00	SFr. 396'165.00
Totale Pavimentazione	SFr. 338'605.50	SFr. 116'968.50	SFr. 88'608.00	SFr. 53'155.00	SFr. 55'133.00	SFr. 9'740.00	SFr. 2'220.00	SFr. 2'220.00	SFr. 666'650.00

	Cantone TI	Comune di Savosa	AIL-GAS	AIL-AP	AAP Paradiso	AIL Elettricità	Swisscom	UPC	TOTALE
TOTALE LAVORI (IVA esclusa)	SFr. 776'502.62	SFr. 935'402.31	SFr. 287'902.21	SFr. 279'510.14	SFr. 257'538.01	SFr. 9'740.00	SFr. 2'220.00	SFr. 2'220.00	SFr. 2'551'035.28

Spese generali (onorario e varie)

SFr. 141'121.57	SFr. 170'000.00	SFr. 52'323.34	SFr. 50'798.17	SFr. 42'124.46	SFr. 1'770.15	SFr. 403.46	SFr. 403.46	SFr. 458'944.62
-----------------	-----------------	----------------	----------------	----------------	---------------	-------------	-------------	-----------------

Imprevisti 10%

SFr. 91'762.42	SFr. 110'540.23	SFr. 34'022.56	SFr. 33'030.83	SFr. 29'966.25	SFr. 1'151.01	SFr. 262.35	SFr. 262.35	SFr. 300'997.99
----------------	-----------------	----------------	----------------	----------------	---------------	-------------	-------------	-----------------

TOTALE PARZIALE (IVA esclusa)	SFr. 1'009'386.61	SFr. 1'215'942.54	SFr. 374'248.11	SFr. 363'339.14	SFr. 329'628.72	SFr. 12'661.16	SFr. 2'885.81	SFr. 2'885.81	SFr. 3'310'977.89
-------------------------------	-------------------	-------------------	-----------------	-----------------	-----------------	----------------	---------------	---------------	-------------------

IVA 7.7% e arrotondamento	SFr. 77'713.39	SFr. 93'657.46	SFr. 28'851.89	SFr. 27'960.86	SFr. 25'371.28	SFr. 938.84	SFr. 214.19	SFr. 214.19	SFr. 254'922.11
---------------------------	----------------	----------------	----------------	----------------	----------------	-------------	-------------	-------------	-----------------

TOTALE IVA inclusa	SFr. 1'087'100.00	SFr. 1'309'600.00	SFr. 403'100.00	SFr. 391'300.00	SFr. 355'000.00	SFr. 13'600.00	SFr. 3'100.00	SFr. 3'100.00	SFr. 3'565'900.00
--------------------	-------------------	-------------------	-----------------	-----------------	-----------------	----------------	---------------	---------------	-------------------